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Изх.№ 5384-1/01.12.2015г. ДО
всички
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ОТНОСНО: Постъпили писма с вх. № 5326/27.11.2015г., вх. № 
5332/27.11.2015г., вх. № 5346/30.11.2015г. съдържащи запитвания относно 
обществена поръчка с предмет: “Доставка и гаранционна поддръжка на 
техническо оборудване и апаратура за нуждите на Ветеринарномедицински 
факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора”, открита с Решение № 
2448 от 06.11.2015г. давам следните разяснения:

ВЪПРОС N° 1: „Ще бъде ли отстраняван участник, който е предложил 
цена за дадената обособена позиция, по -  висока от заложената прогнозна 
стойност ?’

ОТГОВОР: В разпоредбата на чл. 69, ал. 1 от ЗОП законодателят е 
предвидил основанията за отстраняване на участниците, подали оферти за 
участие в Открита процедура, каквато е настоящата. Сред законовите 
основания, както и в одобрената от Възложителя Документация за участие 
липсва като основание за отстраняване на участник цитираното в 
запитването обстоятелство -  предлагането на цена, която е по -  висока от 
заложената прогнозна стойност от Възложителя.

ВЪПРОС № 2; „Предвид обстоятелството, че основно задължение на 
Изпълнителя е да достави определено оборудване в определен срок, следва ли 
да се разбира, че има опасност неговото неизпълнение в договорения срок да 
бъде подведено под действието на хипотезата за „пълно неизпълнение” 
(която именно е записана с това съдържание в чл. 24 от проекто-договора), 
съответно да настъпят последиците по чл. 16 от проекто-договора ИЛИ 
неговото неизпълнение в срок (изпълнение след срока) при всички случаи ще 
бъде тълкувано като забавено изпълнение и ще бъде подвеждано под 
действието на хипотезата на „забавено изпълнение” с последиците по чл. 17 
по договора ?’

ОТГОВОР: Възложителят намира за подходящо да отбележи, че проектът 
на договор за възлагане на обществена поръчка съдържа договорни клаузи, 
които са ясни и непротиворечиви и при тяхното предвиждане Възложителят 
се е ръководил от изначални принципи на българското гражданско 
облигационно право.

По -  конкретно, обективно е невъзможно да бъдат смесени или да се 
припокриват правните институти на „изпълнението” и „неизпълнението” на 
едно облигационно задължение, което очевидно не е сторено в одобрения 
проект на договор в настоящата обществена поръчка. Очевидно е също, че 
както конкретният договор, така и законодателят (чиято воля е обективирана 
в Закона за задълженията и договорите) предвиждат различни по естеството
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си правни последици при настъпването на двата юридически факти -  този на 
изпълнението, респективно на неизпълението.

Във връзка с горното, разясненията по поставените въпроси включват 
следното:

❖ „Пълно неизпълнение” от страна на Изпълнителя, каквото ще е налице, 
когато същият въобще не достави предмета на договора, не изпълни 
друго съществено свое договорно задължение, достави оборудване с 
характеристики и параметри, които съществено се отклоняват от 
договореното и др.

❖ В случаите, когато пълното неизпълнение настъпи в договорения срок, 
ще се породят предвидените в нормата на чл. 16 от договора правни 
последици, които са санкционни по своя характер и са форма на 
гражданска отговорност за неизпъление.

❖ Нормата на чл. 24 от договора определя времевите граници, в които ако 
настъпи пълно неизпълнение, изправната страна може да пристъпи към 
реализиране на правата си в резултат на неизправното поведение на 
другата страна.

❖ „Забавеното изпълнение” не е вид пълно неизпълнение. При този правен 
институт е налице изпълнение на дължимото, като при него единствено 
е налице изпълнение на поетото облигационно задължение извън 
договорения срок. В този случай изправната страна разполага с 
възможността, предвидена в нормата на чл. 17 от договора, а именно да 
реализира договорната отговорност на другата страна за допусната 
забава в изпълнението.

❖ За пълнота следва да се посочи още веднъж, че забавеното изпълнение 
не е пълно неизпълнение, а само неточно такова -  с оглед времето, в 
което е следвало да се престира дължимото.

ВЪПРОС № 3: „В документацията т. 22.4 е написано, че всеки 
участник задължително представя гаранция от производителя на 
предлаганата от него техника. Трябва ли да се представя документ от 
производителя, или документ от участника или просто се написва колко е 
гаранцията в някои от приложените тръжни документи ?”

ОТГОВОР: Цитираната точка от одобрената Документация за участие 
касае съдържанието на Плик № 2, а именно Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката. Един от елементите на техническата оферта е 
показателят „Гаранционен срок” (посочен в съдържанието на Образец № 4), 
относно който участникът следва да предложи гаранционен срок -  в рамките 
на гаранцията от производителя или по -  дълъг. Във втория случай, 
участникът следва да удостовери посредством предвидените в т.22.4 от 
Документацията начини и доказателства за възможността за покритие на 
предложения по -  дълъг гаранционен срок.

С уваже* 
/проф. дв Заличена информация на 

основание чл.22б, ал.З от ЗОП 
във връзка с чл.23 от ЗЗЛД


